

Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Башкортостан)» на территории муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

«16» марта 2022 г.

№ 2022-А3002-38

Шафикова Амина Ивниевна - министр культуры Республики Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Башкортостан)», реализуемого на территории Республики Башкортостан (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Ильясов Юлай Талхович - глава Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, осуществляющий функции участника регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Башкортостан)", обеспечивающего достижение на территории муниципального района Куюргазинский район, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. Осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования;

2.1.2. Заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. Направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения от участника

соответствующего регионального проекта;

2.1.4. Выполнение иных обязательств.

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложениями №1, 2 к настоящему Соглашению;

2.2.2. Наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м);

2.2.3. Ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта на территории муниципального образования, ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.4. Ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. Достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.6. Выполнение иных обязательств.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

У. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

А.И. Шафикова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Ю.Т. Ильясов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7667F75AF2BA5557507DD04C7C69934

Владелец: Шафикова Амина Ивниевна

Действителен: с 19.10.2021 до 19.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 67CFE5A9AA638364A819BAF62B0FC

Владелец: Ильясов Юлай Талхович

Действителен: с 13.09.2021 до 13.12.2022

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Куюргазинский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

80639000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

А3

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта		
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	01	Единица	642	0	01.18	5	10	15

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр культуры Республики
Башкортостан

(должность)

А.И. Шафикова

(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

глава Администрации муниципального
района Куюргазинский район Республики
Башкортостан

(должность)

Ю.Т. Ильясов

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7667F75AF2BA5557507DD04C7C69934

Владелец: Шафикова Амина Ивниевна

Действителен: с 19.10.2021 до 19.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 67CFE5A9AA638364A819BAF62B0FC

Владелец: Ильясов Юлай Талхович

Действителен: с 13.09.2021 до 13.12.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Куюргазинский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

80639000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

А3

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	44390	Организованы онлайн-трансляций мероприятия, размещаемых на портале «Культура.РФ»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	5,0	31.12.22
2	44390	Организованы онлайн-трансляций мероприятия, размещаемых на портале «Культура.РФ»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	10,0	31.12.23
3	44390	Организованы онлайн-трансляций мероприятия, размещаемых на портале «Культура.РФ»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	15,0	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр культуры Республики
Башкортостан

(должность)

А.И. Шафикова

(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

глава Администрации муниципального
района Куюргазинский район Республики
Башкортостан

(должность)

Ю.Т. Ильясов

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7667F75AF2BA5557507DD04C7C69934

Владелец: Шафикова Амина Ивниевна

Действителен: с 19.10.2021 до 19.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 67CFE5A9AA638364A819BAF62B0FC

Владелец: Ильясов Юлай Талхович

Действителен: с 13.09.2021 до 13.12.2022