

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры  
(«Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории муниципального района  
Кююргазинский район Республики Башкортостан

«16» марта 2022 г.

№ 2021-А1004-35/1

Шафикова Амина Ивниевна - министр культуры Республики Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)», реализуемого на территории Республики Башкортостан (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Ильясов Юлай Талхович - глава Администрации муниципального района Кююргазинский район Республики Башкортостан, осуществляющий функции участника регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)", обеспечивающего достижение на территории муниципального района Кююргазинский район, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени муниципального района Кююргазинский район Республики Башкортостан (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2021-А1004-35/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории Республики Башкортостан от 27.05.2021 № 2021-А1004-35 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

## 6. Подписи Сторон:

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

А.И. Шафикова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Ю.Т. Ильясов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 7667F75AF2BA5557507DD04C7C69934

Владелец: Шафикова Амина Ивниевна

Действителен: с 19.10.2021 до 19.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 67CFE5A9AA638364A819BAF62B0FC

Владелец: Ильясов Юлай Талхович

Действителен: с 13.09.2021 до 13.12.2022

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
**регионального проекта по муниципальному образованию**

Наименование муниципального образования

Куюргазинский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

80639000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

A1

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта		
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом (дополнительный показатель, реализуется за счет средств Республики Башкортостан)	01	Единица	642	1	12.20	1	1	1
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (дополнительный показатель, реализуется за счет средств Республики Башкортостан)	02	Единица	642	1	12.20	1	1	1

Подписи сторон:

Руководитель  
регионального проекта

Министр культуры Республики  
Башкортостан

*(должность)*

А.И. Шафикова

*(инициалы, фамилия)*

Участник  
регионального проекта

глава Администрации муниципального  
района Куюргазинский район Республики  
Башкортостан

*(должность)*

Ю.Т. Ильясов

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 7667F75AF2BA5557507DD04C7C69934

Владелец: Шафикова Амина Ивниевна

Действителен: с 19.10.2021 до 19.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 67CFE5A9AA638364A819BAF62B0FC

Владелец: Ильясов Юлай Талхович

Действителен: с 13.09.2021 до 13.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТЫ регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Куюргазинский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

80639000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

А1

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Оснащено оборудованием 20 кинозалов, нарастающим итогом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1,0	31.12.19
2		Оснащено оборудованием 20 кинозалов, нарастающим итогом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1,0	31.12.20
3		Оснащено оборудованием 20 кинозалов, нарастающим итогом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1,0	31.12.21
4		Оснащено оборудованием 20 кинозалов, нарастающим итогом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1,0	31.12.22
5		Оснащено оборудованием 20 кинозалов, нарастающим итогом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1,0	31.12.23
6		Оснащено оборудованием 20 кинозалов, нарастающим итогом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1,0	31.12.24

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	72570, 44550, 61310, 61310, 61310, 44550, 44550, 44550, M2570, M2570, M2570, 61310, 44550, 55900	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	1,0	31.12.21
8	72570, 44550, 61310, 61310, 61310, 44550, 44550, M2570, M2570, M2570, 61310, 44550, 55900	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	1,0	31.12.22

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	72570, 44550, 61310, 61310, 61310, 44550, 44550, 44550, M2570, M2570, M2570, 61310, 44550, 55900	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	1,0	31.12.23
10	72570, 44550, 61310, 61310, 61310, 44550, 44550, 44550, M2570, M2570, M2570, 61310, 44550, 55900	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	1,0	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель  
регионального проекта

Министр культуры Республики  
Башкортостан

*(должность)*

А.И. Шафикова

*(инициалы, фамилия)*

Участник  
регионального проекта

глава Администрации муниципального  
района Куюргазинский район Республики  
Башкортостан

*(должность)*

Ю.Т. Ильясов

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 7667F75AF2BA5557507DD04C7C69934

Владелец: Шафикова Амина Ивниевна

Действителен: с 19.10.2021 до 19.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 67CFE5A9AA638364A819BAF62B0FC

Владелец: Ильясов Юлай Талхович

Действителен: с 13.09.2021 до 13.12.2022